



TERMINOS DE REFERENCIA

Acompañamiento de la formulación y seguimiento del dispositivo de Seguimiento y Evaluación del proyecto Mujeres Echando raíces-MERA

Agosto de 2024

INDICE

| | |
|--|----------|
| FICHA DEL PROYECTO | 3 |
| 1. CONTEXTO Y JUSTIFICACION | 3 |
| 2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA Y RESULTADOS ESPERADOS | 4 |
| 3. MISIONES, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES | 5 |
| 4. PERFILES DESEADOS | 6 |
| 5. INFORMACION COMPLEMENTARIA | 7 |
| 6. MODALIDADES DE SUMISION DE LA PROPUESTA | 8 |
| 7. CALENDARIO INDICATIVO | 8 |
| 8. ANEXOS | 8 |

FICHA DEL PROYECTO

| | |
|---|--|
| Nombre del Proyecto | <u>Mujeres Echando Raíces</u> |
| Financiador | Agencia Francesa de Desarrollo |
| Zonas de intervención | Colombia, Ecuador, Costa Rica y Perú |
| Presupuesto | 7M € |
| Ejecución y Responsables del seguimiento | Expertise France Jackeline ROJAS, Directora de Programa Aurore LHOMME, Encargada de Proyectos Viviana SABOGAL, Coordinadora de Programa |
| Sector/departamento | Gobernanza |
| Beneficiarios directos | Alcaldía de Cali Colombia Prefectura de Pichincha Ecuador Mujeres Migrantes venezolanas de Cali y Quito Mujeres poblaciones de acogida de Cali y Quito Organizaciones beneficiarias de subvenciones |
| Duración | 24 meses (2024 - 2026) |
| Idioma del proyecto | Español |
| Condición de experticia | Contrato de Prestación de Servicios Empresa de consultoría basada o con sede en Colombia o Ecuador Aproximadamente 79 días de trabajo para el desarrollo del Plan de Seguimiento y Evaluación del proyecto MERA que después será desplegado por la Voluntaria internacional en seguimiento y evaluación y por el equipo proyecto. Presupuesto máximo para la consultoría de 39500 euros. |
| Dispositivo operacional | <ul style="list-style-type: none">- Una encargada de proyecto basada en París- Una directora de Programa basada en Bogotá- Una coordinadora de Programa basada en Bogotá- Una voluntaria Internacional encargada de Seguimiento y Evaluación/comunicación basada en Bogotá- Una coordinadora local basada en Cali- Una coordinadora local basada en Quito- Una encargada de subvenciones basada en Cali- Una encargada administrativa y financiera basada en Bogotá- Una asistente de proyecto basada en Cali- Una asistente de proyecto basada en Quito. |

1. CONTEXTO Y JUSTIFICACION

El Proyecto MERA es un proyecto financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo y ejecutado por Expertise France que tiene como objetivo principal contribuir a reforzar la protección y la integración socioeconómica de las mujeres migrantes venezolanas en las comunidades de acogida de Cali y Quito, y ampliar el proyecto a Perú y Costa Rica (incluyendo a la población nicaragüense en el caso de Costa Rica).

Sus objetivos específicos son:

- Apoyar la implementación en Cali y Quito de un proyecto piloto para alimentar las políticas públicas locales en materia de acceso a una vivienda digna en alquiler, un ingreso y una vida libre de violencia para las mujeres migrantes venezolanas y de las comunidades de acogida;
- Realizar un estudio de viabilidad sobre la ampliación de este proyecto a Perú (para las mujeres venezolanas) y Costa Rica (para las mujeres nicaragüenses).

El proyecto se centra en 4 componentes:

- Componente 1: Mejorar el acceso y las condiciones de las viviendas en alquiler
- Componente 2: Apoyo a la integración económica de las mujeres
- Componente 3: Mejorar el empoderamiento de las mujeres mediante la prevención de la violencia de género y un mejor acceso a la atención en salud sexual y reproductiva
- Componente 4: Estudio de viabilidad para ampliar el proyecto a Perú y Costa Rica

El proyecto se desarrollará localmente en las ciudades de Cali y Quito, y se basará en el trabajo comunitario en uno o más barrios, con el fin de promover la cohesión social entre las poblaciones migrantes y locales y maximizar el impacto, la apropiación y la sostenibilidad del proyecto.

En Colombia, el proyecto se llevará a cabo en Cali, en el distrito de Agua Blanca (comuna 15), que alberga una gran proporción de población migrante. Es también en esta comuna donde la Alcaldía de Cali instalará la nueva Casa Matria de Oriente.

En Ecuador, el proyecto se desarrollará en la zona de Calderón, al norte de Quito. Según un estudio de la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales7) y los datos de atención de la Unidad de Movilidad Humana del gobierno provincial de Pichincha, alrededor del 41% de los migrantes de Quito viven en esta zona. La provincia también cuenta con un centro Warmi Pichincha (para combatir la violencia de género) y está trabajando en la apertura de un centro de servicios en la ciudad, que incluirá una Guambra Pichincha (DSRR para niñas y adolescentes).

Para garantizar un seguimiento adecuado e informar sobre los resultados del proyecto MERA en consonancia con las actividades realizadas por las contrapartes institucionales y los operadores y organizaciones de la sociedad civil beneficiarias de las subvenciones; es necesaria la formulación de un Plan de Seguimiento y Evaluación, que deberá contener los indicadores de las diferentes subvenciones apoyadas para disponer de un sistema completo de seguimiento y evaluación.

Habrá que adaptar las herramientas que se desarrollen para que sean dinámicas y fácilmente utilizables y explotables con el fin de informar regularmente sobre la ejecución de las actividades en cada país, pero también para captar los resultados y los cambios que surjan, en particular en términos de progreso en la integración socioeconómica de mujeres migrantes venezolanas. Para ello, se deberá debatir sobre el desarrollo/mejora de los indicadores (cuantitativos y cualitativos) para medir los cambios y las herramientas utilizadas para recopilarlos.

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA Y RESULTADOS ESPERADOS

El objetivo general de la misión es formular el sistema de seguimiento, evaluación y aprendizaje y Aprendizaje (MEL) iniciado en el marco del proyecto MERA, implementado conjuntamente con las instituciones beneficiarias y los operadores beneficiarios de subvenciones en Cali Colombia y Quito Ecuador y acompañar su puesta en funcionamiento en apoyo del equipo MERA, especialmente con el apoyo de la Voluntaria Internacional de Seguimiento y Evaluación.

Objetivos específicos:

- Reflexionar sobre el desarrollo/mejora de indicadores (cuantitativos y cualitativos) para medir los cambios y las herramientas de recopilación.
- Construir el sistema de retroalimentación de datos y cómo medirlos (herramientas de recogida de datos).
- Establecer una línea de base con los datos (en línea con lo que las organizaciones beneficiarias de las subvenciones ya han empezado a hacer).
- Definir una herramienta de seguimiento de las iniciativas de las organizaciones beneficiarias de las subvenciones y del proyecto en su conjunto.
- Definir una metodología de capitalización y difusión de las buenas prácticas en materia de inclusión socioeconómica y protección de mujeres migrantes venezolanas y mujeres vulnerables de las poblaciones de acogida.

Resultados Esperados

- Una teoría del cambio del proyecto detallada y actualizada
- Un marco lógico e indicadores revisados
- Un plan MEL alineado con las normas de calidad de Expertise France y de los donantes, que se adapte al proyecto
- Un sistema de seguimiento y evaluación que garantice la aplicación efectiva del plan MEL, asegurando en particular:
 - La recopilación de datos mediante herramientas adaptadas al tipo de actividad
 - Responsabilidades/distribución de tareas y plan de trabajo para el equipo del proyecto
 - El cumplimiento de las normas de Expertise France y los requisitos contractuales,
- Definición de Formación y apoyo a las partes interesadas sobre M&E y herramientas desarrolladas para facilitar la apropiación del sistema de M&E del proyecto.
- Datos fiables y oportunos de seguimiento y análisis del proyecto para fundamentar las decisiones y la rendición de cuentas

3. MISIONES, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

Las principales tareas y actividades del contratista consistirán en formular el sistema de seguimiento y evaluación del proyecto en articulación con el seguimiento de las organizaciones y contrapartes implicadas en Colombia y Ecuador.

- Revisar/actualizar el marco lógico de Expertise France y de los diferentes marcos lógicos de las iniciativas de organizaciones beneficiarias de las subvenciones.
- Formular el plan de seguimiento y evaluación de MERA y consolidarlo/co-construirlo con las partes interesadas y los actores clave del proyecto;
- Proponer un plan de despliegue del Plan SEA destinado a formar y apoyar al equipo del proyecto y a los socios en las herramientas y procesos puestos en marcha para facilitar su apropiación y promover la operatividad de su mecanismo de seguimiento-evaluación, incluyendo materiales de formación. Este plan de despliegue indicará las actividades de refuerzo de capacidades y las herramientas que pondrá en marcha el consultor para facilitar su apropiación por parte de los actores clave del proyecto a nivel nacional y regional

- Establecer una línea de base que informe del valor inicial de todos los indicadores del proyecto.
- Desarrollar herramientas de recopilación, notificación, consolidación, análisis y visualización de datos para facilitar y sistematizar la consolidación y gestión de datos.
- Definir una metodología para formar al equipo MERA y organizaciones subvencionadas sobre el sistema establecido.
- Desarrollar la metodología de recopilación, análisis y gestión de datos: control de calidad, desarrollo de una base de datos, diagrama de flujo de análisis, medición de resultados (objetivos, variables, datos cuantitativos, agregaciones).

PRODUCTOS ESPERADOS

| Productos/actividades | Fecha limite indicativa |
|---|----------------------------|
| Inception report que incluya un análisis de las necesidades y los recursos disponibles | Octubre 2024 |
| Formular el plan de seguimiento y evaluación del proyecto MERA y consolidarlo/construirlo con las partes interesadas y los actores clave del proyecto. | Antes de diciembre 2024 |
| Establecer una línea de base (situación de referencia) que informe del valor inicial de todos los indicadores del proyecto. | Antes de diciembre 2024 |
| Definir una metodología para formar a las partes interesadas en la operacionalización del sistema y apoyar al equipo del proyecto y a las organizaciones beneficiarias de las subvenciones | Enero 2025 |
| Apoyar a la VIA en la formación de las partes interesadas en la operacionalización del sistema y apoyar al equipo del proyecto y a las organizaciones beneficiarias de las subvenciones | Enero 2025 |
| Desarrollar herramientas de recogida, notificación, consolidación, análisis y visualización de datos para el seguimiento - capitalización de los resultados del proyecto / seguimiento trimestral | Enero 2025 |
| Apoyar la VIA en la formulación de un template/herramienta de seguimiento de indicadores / tablero de indicadores | Enero 2025 |
| Desarrollar herramienta de seguimiento de subvenciones | Enero 2025 |
| Otros resultados según sea necesario | |

4. PERFILES DESEADOS

El perfil buscado para esta misión es el de una empresa consultora con expertos/as con experiencia en el ámbito del seguimiento, la evaluación, el aprendizaje y la capitalización de las prácticas y en desarrollo o gestión de proyectos en ciencias sociales:

Cualificaciones y experiencias:

- Titulación universitaria (3er ciclo) en un ámbito relacionado con la misión: en organización y gestión de la administración pública, sistemas de información, economía/ salud

pública/ciencias sociales/Género/migración/ cooperación internacional/ evaluación de proyectos, o experiencia equivalente

- Experiencia profesional de al menos diez (10) años en el ámbito del seguimiento, la evaluación y el aprendizaje, especialmente en ciencias sociales en América Latina.
- Experiencia previa de al menos 5 años en proyectos de cooperación internacional;
- Conocimiento de las cuestiones de migraciones y género
- Un buen conocimiento de las cuestiones de género e inclusión social, así como un interés en la promoción de género y el empoderamiento de las mujeres es una ventaja;
- Experiencia de trabajo con organizaciones de la sociedad civil en materia de igualdad de género;
- Se valorará la experiencia previa en el seguimiento de proyectos financiados por la AFD u otros donantes.
- Experiencia previa en desarrollo de capacidades y formación en seguimiento y evaluación.

Competencias profesionales:

- Buen conocimiento de los métodos y herramientas de seguimiento-evaluación y aprendizaje, especialmente a través de métodos participativos;
- También se requiere un buen conocimiento del desarrollo de bases de datos.
- Excelente comprensión de marcos de resultados e indicadores, así como normas y aplicaciones internacionales de seguimiento y evaluación, normas y aplicaciones internacionales de seguimiento y evaluación, especialmente en proyectos financiados por especialmente la Agencia Francesa de Desarrollo.
- Excelentes aptitudes de redacción, recopilación/análisis/visualización de datos;
- Se valorarán muy positivamente las aptitudes en capitalización y diseño de materiales de formación
- Buen conocimiento del contexto colombiano y ecuatoriano será valorado.
- Excelentes dotes de comunicación, trabajo en equipo y relaciones interpersonales, transferencia de conocimientos, síntesis y redacción, análisis y resolución de problemas, toma de decisiones e iniciativa.
- Excelente dominio de las herramientas de diseño y gestión de proyectos (teoría del cambio, marco lógico, planificación, elaboración de informes, etc.).
- Buen dominio de software de recopilación de datos (Kobo Tool Box, Survey CTO, ODK, etc.), software de análisis de datos (SPSS, Stata, etc.) y software de visualización de datos (PowerBi, etc.);

-Perfecto dominio del español (incluida una excelente capacidad de redacción).

5. INFORMACION COMPLEMENTARIA

Fecha de inicio deseada: de Octubre de 2024

- Condiciones de esta misión: de manera indicativa de 75 días de trabajo para el desarrollo del Plan de Seguimiento y Evaluación del proyecto MERA que después será desplegado por la Voluntaria internacional en seguimiento y evaluación y por el equipo proyecto.

-El presupuesto máximo para esta consultoría es de 39500 euros.

- Formación presencial para las organizaciones en Cali y Quito.

- La organización seleccionada trabajará en estrecha colaboración con la VIA Seguimiento y Evaluación del proyecto MERA.

- La organización seleccionada dependerá directamente de la directora de programa basada en Bogotá y de la encargada de proyecto basada en Paris.

6. MODALIDADES DE SUMISION DE LA PROPUESTA

Con respecto a las expectativas de los Términos de Referencia, el contratista consultado podrá dar su comprensión del encargo y proponer un enfoque y un plan de trabajo para el mismo. La oferta de servicios será examinada por el equipo del proyecto de acuerdo con los procedimientos de EF. La contratación del encargo seguirá los mismos procedimientos de EF.

Para presentar su candidatura:

- CV de equipo consultor en español
- Propuesta metodológica y comprensión de la misión (3 páginas)
- Experiencia significativa del equipo de experto/as en relación con la misión y los temas tratados.
- Propuesta financiera en la que se especifique la tarifa por día en euros y el desglose del número de días trabajados.

Para que su oferta sea tenida en cuenta, deberá presentar todos los documentos mencionados.

Mail para presentar la propuesta: Convocatoria-gobernanza@expertisefrance.fr

Fecha límite de recepción de ofertas: 2 de septiembre de 2024

7. CALENDARIO INDICATIVO

| Actividad | Periodo |
|---|------------------------|
| Redacción de los pliegos de condiciones | Agosto 2024 |
| Publicación | Agosto 2024 |
| Recepción de ofertas | Agosto/septiembre 2024 |
| Examen/validación/contratación | Septiembre 2024 |
| Reunión del equipo del proyecto | Octubre 2024 |

8. ANEXOS

MARCO LOGICO DEL PROYECTO

TEORIA DEL CAMBIO

| | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|--|
| | condiciones de vivienda (mecanismo 2) Actividad 1.6: Capitalización de la experiencia piloto para contribuir a la reflexión sobre una política pública de acceso a la vivienda de alquiler que incluya a las mujeres migrantes y vulnerables (seminarios, visitas de estudio, etc.). | Nº de propietarios concienciados sobre la necesidad de alquilar viviendas a inmigrantes | 400 | Informe de los socios (OSC) |
| Número de propietarios que alquilan viviendas a personas beneficiarias del proyecto | | 200 | Informe de los socios (OSC) | |
| Nº de viviendas con condiciones mejoradas | | 80 | Informe de los socios (OSC) | |
| Apoyar la integración económica de las mujeres | Actividad 2.1: Contratación de organizaciones asociadas para la integración socioeconómica de las mujeres Actividad 2.2: Formación profesional para las mujeres beneficiarias Actividad 2.3: Apoyo a la integración profesional Actividad 2.4: Apoyo y financiación para la creación o el desarrollo de microempresas | Nº de mujeres que reciben formación profesional | 500 | Informe de los socios (OSC) |
| | | Nº de mujeres ayudadas a encontrar empleo | 500 | Informe de los socios (OSC) |
| | | Nº de mujeres a las que se ha ayudado a desarrollar o crear su empresa | 200 | Informe de los socios (OSC) |
| Promover <i>la autonomía de la</i> mujer mediante la prevención y protección contra la | Actividad 3.1: Apoyo social a mujeres beneficiarias hacia el empoderamiento para una vida libre de violencia Actividad 3.2: Sensibilización e información sobre violencia de género | Número de mujeres beneficiarias del proyecto (componente 1 y/o 2) que mejoran sus conocimientos sobre SDR | 1000 | Informe de los socios (organizaciones de la sociedad civil) estudio de referencia/de base, estudio de impacto |

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|
| violencia de género y un mejor acceso a la atención sanitaria sexual y reproductiva. | y derechos de salud sexual y reproductiva Actividad 3.3: Formación de promotores de derechos en Quito Actividad 3.4: Equipamiento de un centro de salud sexual y reproductiva para adolescentes en Quito (Guambra) Actividad 3.5: Equipamiento de un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia en Cali (Casa Matria Oriente) | Número de servicios públicos locales (DSSR + VBG) que reciben ayudas para equipamiento | 2 | Informe descriptivo del proyecto |
| | | Número de mujeres que se benefician de los servicios de los centros equipados por el proyecto | (datos a facilitar por los socios) | Datos proporcionados por los socios institucionales |
| | | Número de personas sensibilizadas e informadas sobre la violencia de género | (datos a facilitar por Casa Matria) | Informe de los socios (OSC) Datos suministrados por los centros apoyados en Cali y Quito |
| | | Número de personas sensibilizadas e informadas sobre DSSR | 5000 | Informe de los socios (OSC) Datos suministrados por los centros apoyados en Cali y Quito |
| | | número de promotoras de los derechos de la mujer formadas en Quito | 100 | Informe descriptivo del proyecto Informe de seguimiento de la prefectura |
| Estudio de viabilidad sobre la ampliación del proyecto a Perú y Costa Rica | Actividad 4.1: Selección de expertos Actividad 4.2: Determinación del alcance y recopilación de datos Actividad 4.3: Análisis y elaboración de informes Actividad 4.4: Redacción de una propuesta de proyecto | Nº de estudios realizados | 1 | Propuesta de proyecto Informe de misión Actas de las reuniones con la UE |

TEORÍA DEL CAMBIO

